CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F3-4R-003/2021.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT A TRAVES DEL H XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L. E.
P. PATRICIA PENA PLANCARTE, JOSE ROQUE ROSALES TEODORO Y RAFAEL ROBLES PARRA EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE, SINDICO Y SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA. AMADO GARCIA NUNEZ. REPRESENTADA POR EL

ADMINISTRADOR UNICO ING. AMADO GARCIA NUNEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
SEL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES:
1.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO":

1 QUE ES UNA ENTIDAD DF CARACTER PUBLICO CON PATRIMONIO PROPIO AUTONOMO EN
SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, EMBESTIDO DE
PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II Y IV DFL
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y
ARTICULO 2° DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

2. QUE LA LEP. PATRICIA PENA PLANCARTE, FUE NOMBRADA PRESIDENTA MUNICIPAL POR
EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, SEGUN EL DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA
DE MAYORIA Y VALIDEZ EXPEDIDO Y FIRMADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

3  QUE LA AUTORIDAD QUE LOS REPRESENTA ESTAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR LOS
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO LO DISPONEN
LOS ARTICULOS 64 FRACCION IX ¥ ARTICULO 73 FRACCION 1| RESPECTIVAMENTE DE LA
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO Y ZARAGOZA SIN, COLONIA
CENTRO C.P. 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS; NAYARIT MISMO QUE SENALA PARA LCS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO

5 QUE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO Sf
ENCUENTRAN AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO NO

73 CELE}BRADA EL 22 DE ENERO DE 2021 PUNTO 4 CUATRO. AUTORIZANDO LA APLICACION
/ :

PRV
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DE LOS RECURSQOS PROPIOS, PERTENECIENTE COMUNMENTE A LA CUENTA DENOMINALA
“FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" Y/O GASTO
CORRIENTE PARA CUBRIR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LAS OBRA ANTERIORMENTE
DESCRITA

6. QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL
AYUNTAMIENTO" DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION
Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT EFECTUO EL PROCEDIMIENTO
DE INVITACION RESTRINGIDA DE FECHA 17 DE MAYO DE 2021 MEDIANTE EL CONCURSO
NUMERO: OP-SPL-F3-IR-003/2021, QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS, Y SE
EMITIO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" LA RESOLUCION DEL FALLO EL DIA° 14 DE
JUNIO DE 2021.

=
7 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL ACTA DE Y,
FALLO DE LA LICITACION. MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA No. S

-

OP-SPL-F3-IR-003/2021, A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 34 FRACCION Il DE LA LEY O

DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT e

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA": -
; y Y/

1. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL =)
PRESENTE CONTRATO >

2 SER UNA PERSONA FISICA, ACREDITANDOSE CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES CLAVE: GANA641213IL3.

3 EL ING. AMADO GARCIA NUNEZ, CON EL CARACTER YA INDICADO, CUENTA CON LAS
FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO COMO SE
ACREDITA CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS EN EL PROCESO DE LICITACION

4. SUREGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES GANAB641213IL3

5 SU REPRESENTANTE, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NUMLRO Dt
FOLIO 0236053744495 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

6 CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA
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7 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE JUAREZ NUMERO 51 EN LA COMUNIDAD DE
MEXPAN, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO

8 CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS
NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA
MATERIA DEL CONTRATO \

g CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CON TRATO, ASI COMOD LAY Y
CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE \:’)
INTERVIENEN EN SU EJECUCION ~ )

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA &S
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA s

“AMPLIACION DE REENCARPETADO ASFALTICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE
CALLE PEDRO SANTOS Y CALLE DAVID AGUILAR EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS BAJAS, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO LAGUNILLAS".

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU
PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. OBLIGANDOSE "EL
CONTRATISTA" A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN
ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN FL PUNTO 74 DEI
CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO - EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATOU ES POR LA CANTIDAL
DE: $1'720,123.17 AUN MILLON SETESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 17/100 M.N.}
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ANTES DE IVA. MAS LA CANTIDAD DE $275,219.71 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 71/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 168% DE IVA RESULTANDO
UN IMPORTE TOTAL DE $1'995342.88 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.) DESPUES DE IVA.

ESTA CANTIDAD SOLC PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBRE
LAS PARTES, POR LO QUE S| "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO Y
LAS PARTES RECONOCEN LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO
CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE
ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EMITA LA MISMA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA"” St OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL FROGRAMA DE EJECUCION DE LA
OBRA EN UN PERIODO DE 40 DIAS CALENDARIO CON FECHA ESTIMADA DE INICIO DIEZ DIAS
POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE
ACUERDO AL OFICIO QUE NOTIFIQUE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA ¥ FECHA ESTIMADA DE
TERMINO DE 40 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE INICIO,

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO HAGTA
LA ENTREGA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “EL
AYUNTAMIENTO”.

CUARTA.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA.- LAS OBRAS DEBERAN SER EJECUTADAS DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE "EROGACIONES Y EJECUCION DE OBRAS" FIRMADO POR LAS
PARTES QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, EN
DICHO PROGRAMA SE INCLUYD UN CAPITULO ESPECIAL DE UMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CARACTER AMBIENTAL ¥ COMUNAL, SI EN EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN CIRCUSTANCIAS FPOR LAS CUALES “EL AYUNTAMIENTO"
CONSIDERE NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA O BIEN EN
EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE VIERA OBLIGADO A SOLICITAR ALGUNA VARIACION A
DICHO PROGRAMA, POR CAUSAS, DEBIDAMENTRE JUSTIFICADAS, “EL AYUNTAMIENTO"
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ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO CON *“EL CONTRATISTA" LA MODIFICACION
COMPROMETIENDOSE AMBAS PARTES A FORMALIZARLA EN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- 'EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. COMO LO ESTIPULA
EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT AS|I COMQ LOS
DICTAMENES, PERMISQOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU
REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” PRORROGARA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” ESTABLECERA ENVIANDO
OFICIO DE DESIGNACION A “EL AYUNTAMIENTO”, ANTES DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTEMENTE CON
CEDULA PROFESIONAL DE ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR QUIEN ACTUARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DICHO
SUPERINTENDENTE DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO" EN EL LUGAR DE LA
OBRA Y BAJO SU DISPONIBILIDAD, LOS PROYECTOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y BITACORA
PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO” PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO LA CALIDAD

o
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA. PARA CUALQUIER CAMBIO EN ‘%
LA DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE, “EL CONTRATISTA" CONTARA CON UN PLAZO DE ‘-__'\:j}
QUINCE DIAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” DEL CAMBIO EN k},i
CUESTION, “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN SU CASO )
LA SOLICITUD DE SUSTITUCION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO ol

&

SEPTIMA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE
ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” AL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA ACOMPANADA POR
LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL CORTE PARA LA FLABORACION DE LA MISMA LA QUE SERAN LOS
DIAS 14 ¥ 29 DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMING
ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA OGUE  “EL
AYUNTAMIENTO” INICIE EL TRAMITE DE PAGO.

DOCUMENTACION/$OPORTE PARA LA INTEGRACION DE LAS ESTIMACIONES
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1.- NUMEROS DE GENERADORES
2.- CROQUIS (PLANERIA)

3-REPORTE FOTOGRAFICO

4.-Y DEMAS INFORMACION Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIO A FIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS PACTADOS Y LA VERACIDAD DE LOS
CONCEPTOS POR PAGAR. Y QUE TODA LA DOCUMENTACION CORRESPONDA CON EL
PERIODO QUE SE ESTIMA

5.- NOTAS DE BITACORAS.

6.- PRUEBAS DE LABORATORIO

EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA. DENTRO DE 8 (OCHO) DIAS
HABILES SIGUIENTES, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LOS NUMEROS GENERADOS
PARA ENVIARLOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS

EL PAGO SE HARA A “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO" QUIEN ELABORARA
EL CONTRARECIBO CORRESPONDIENTE CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION: EN UN PLAZO
NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN
2 (DOS) DIAS HABILES A PARTIR DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION, CON EL OBJETO DE
CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE
DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERAN
RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO QUE “EL AYUNTAMIENTO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO “EL CONTRATISTA"
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA “SECRE TARIA DE FINANZAS"
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NI LAS ESTIMACIONES NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS SE CONSIDERAN COMO
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES MAL EJECUTADOS POR PAGO
EFECTUADO EN EXZESO
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POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE PLAZO SIN LA RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA" SE
CONSIDERAN DEFINITWAMENTE ACEPTADAS POR ESTE SIN DERECHO A RECLAMACION
POSTERIOR DE LA ESTIMACION DE QUE SE TRATE

OCTAVA.- ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO"” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE DE:
$516,036.95 (QUINIENTOS DIECISEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 95/100 M N ) MONTO ANTES DE I. V.
A.: MAS LA CANTIDAD DE $82,565.91 (OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
91/100 MN.) CORRESPONDIENTE AL 16% DE IVA, RESULTANDO UN IMPORTE TOTAL DE $598,602.86
(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 86/100 M.N.) DESPUES DE VA
MISMO QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION

“EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 04 (CUATRO)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION Y
O EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO A ENTREGAR
Y EL IMPORTE DE EL © LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES SE ENTREGARAN, POR “EL
AYUNTAMIENTO” A MAS TARDAR DENTRO DE 03 (TRES) DIAS NATURALES A LA PRESENTACION DE
LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVD PARA
DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCCION PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS S| “EL
CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO. NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. DE ACUERDO CON LOS
ESTIPULADO EN LOS ARTICULO 29 Y 39 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN
VIGOR.

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL "AYUNTAMIENTO"
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO
C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION

DE LOS TRABAJOS A QUE REFIERE LA FIANZA. O EXISTA ESPERA, O 8| HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO MODIFICADO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS
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D) QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA
A MORTIZADO TOTAL O PARCIAMLENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS
SENALADOS EN EL CONTRATO

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 93,95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERA LA FIANZA, “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA LIBERANDOSE
SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL AYUNTAMIENTO” QUE
ASILO INDIQUE.

NOVENA.-GARANTIA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, ¥ DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

“EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ] DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION
DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" POR VALOR DE 10%
(DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LAS CLAUSULAS
PRIMERA ¥ SEGUNDA A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATQO IMPONE A “EL CONTRATISTA", EN TERMINOS DE LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULQO 29 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS
ADELANTE SE SENALAN NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO.

S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA “EL
CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION DEL CONCURSO, PARA EL CASO DE LICITACION
EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 29 FRACCION | PARRAFO II, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT Y ADEMAS OPTARA POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO LA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
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CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL “EL CONTRATISTA™ QUE DARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA MISMA DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL
DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE UN
ANO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARA CONSTAR EN
EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO
HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” LA INSTITUCION AFIANZADORA
PROCEDERA A SU CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE "AYUNTAMIENTO” EN
DICHO SENTIDO, EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “EL AYUNTAMIENTO"
LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" AS| COMO A LA

AFIANZADORA RESPECTIVAMENTE DE NO HABER INCONFORMIDADES POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO" AL TERMINO DEL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, SE CANCELARA LA FIANZA MEDIANTE ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO™ DIRIGIDO A LAS
AFIANZADORAS
LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 FRACCION Il :Q_.
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES E_‘;}
DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS INSTITUCIONES QUE LA OTORGUE ,\(}
A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", )
Y,
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. C_:
C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE A FIANZA O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICADO PRORROGA O ESPERAACORDADOS
D) QUE LA FIANZA ASEGURA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE

CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS
ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS POR EL MISMO
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E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERA LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE
SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL AYUNTAMIENTO" QUE
ASILO INDIQUE

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO NI TAMPOCO IMPUTABLES A
CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTIGENCIA DE ESTE
CONTRATO. EL AUMENTO O DISMINUCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO
COMO LO MANIFIESTAN LOS ARTICULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADOD DF
NAYARIT.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTE LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO

PARA SU APLICACION, SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EI
CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" CONRESPECTU
AL PROGRAMA VIGENTE

“EL AYUNTAMIENTO” ACUERDA QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE
COSTOS DETERMINADO DESDE LAS BASES DE LA LICITACION, PARA EL PRESENTE CONTRATO
SERA:

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS LA FECHA DE ORIGEN DE LOS
PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

A).- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA
“EL CONT ISTA” Y “EL AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
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PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO; Y

B).- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FlJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS. CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA"
HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA

LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO QUE
EXPIDA “EL AYUNTAMIENTO” QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, EN
CONSECUENCIA, NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.

LOS INDICES BASE QUE SERVIRAN PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL
CONTRATO, SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, DEBERAN SER
LOS QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y
NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR NINGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA
FECHA DE SUPRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES DEL AJUSTE

S| AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS
MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS

EL AJUSTE POR LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES A
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTEGRAN
LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE DETERMINARA DE CONFORMIDAD CON
LO SIGUIENTE
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).- SE ESTABLECERA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATERIALES, LA MANO DE
OBRA Y LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE INTERVIENEN EN CADA TIPO DE OBRA,

Il).- SE DETERMINARA EL PROMEDIO DE LOS INDICES APLICABLES A LOS INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL TIPO DE OBRA ANALIZADO, DIVIDIENDO EL
PROMEDIO DE INDICES DE ESOS INSUMOS EN EL PERIODO DE AJUSTE, ENTRE EL
PROMEDIO DE INDICES DE ESOS MISMOS INSUMOS EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA

EL PORCENTAJE DE INCREMENTO O DECREMENTO SE OBTENDRA CON LA SIGUIENTE EXPRESION
I=(PMXAM)+ (PO XAQO)+ (PQ XAQ)+ +(PIXAI)

SIEMPRE QUE:
PM+PO:+BG + . +iPl=1

DONDE

I = FACTOR DE INCREMENTO EN EL PERIODO EN ESTUDIO POR AJUSTE DE COSTOS. EXPRESADO
EN FRACCION DECIMAL

PM = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATERIALES CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO,
EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL

AM = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
INDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE.

PO = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MANO DE OBRA CON RESPECTO AL COSTQO DIRECTO
EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

AO = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
iINDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE.

PQ = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

AQ = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
INDICES EN EY PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
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Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE
INTERVIENE EN LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE.

Pl = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE ALGUN OTRO INSUMO ESPECIFICO DE QUE SE TRATE EN
EL COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL

Al = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
iNDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE ALGUN OTRO INSUMO ESPECIFICO QUE INTERVIENE
EN LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE

SEGUN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA ADICIONAR O SUSTRAER A LA EXPRESION ANTERIOR LOS SUMANDOS
QUE SE REQUIERAN, CONFORME A LOS DIVERSOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE. CADA UNO DE LOS TERMINOS DE LAS EXPRESIONES SE PODRA
SUBDIVIDIR, A FIN DE AGRUPAR LOS INSUMOS SIMILARES.

NO DARAN LUGAR AL AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A LAS QUE
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION
DE LA OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE S| SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTRECGA
RECEPCION LA DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS “EL CONTRATISTA"
DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO A “EL
AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO
PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE *“EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO  LAS
SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN
RECHAZADAS POR “EL AYUNTAMIENTO"” DE IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA
DEL AJUSTE DE COSTOS CUANDO “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION
DE FINIQUITO

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS .- “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA EN
MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES

\
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“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE
NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS QUE SE ASIENTE
EN LA BITACORA DE ORDEN DE EJECUCION

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" LLEGARA A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DE PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTRAN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS “EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERA
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL. PLAZO QO DEL MONTO SENALADO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS,
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN
EL ANEXO "UNO" DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL
DEL PRESENTE CONTRATO YA QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACION DE "EL AYUNTAMIENTO", AS| COMO A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIE DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO DE LOS EFECTOS Y
ERRORES AREM DE RESPONDER DE LOS DANDOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
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NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O TERCEROS. EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE LA GARANTIA (FIANZA),
NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLO Y A REPARAR LOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA PARA ELLO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 51 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO
SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT EN SU ARTICULO 38
PARRAFOS 4°Y 5°.

ASI MISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

1) EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DF

of

NAYARIT, =y

[

¥ |
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DECIMO CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA =

“EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE oY)
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE

C

OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL \\Ef'

":.3

AVANCE DE LAS OBRAS, S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS
OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “CONTRATANTE” PROCEDERA A:

1. RETENER EN TOTAL EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA ¥ EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICADO
POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO
DE LAS OBRAS HASTA LA DE LA REVISION POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O RDEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA

PROCEDENTE
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S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE ALGUNA RETENCION SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DE “LA
CONTRATANTE”, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

2. APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA. UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD
IGUAL AL 2.5% (DOS PUNTO CINCO FOR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA DIFERENCIA NO
EJECUTADA A LA FECHA POR ENTREGAR. QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION
DE “LA CONTRATANTE”. PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS
NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" NO SEAN
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE Q
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUIE =
LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO LA FIANZA OTORGADA r~§
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMQ NOVENA, =
N

DECIMO QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL
AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A L‘;\}]
O

SU VEZ VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO
PACTADO EN LA VIGENCIA

UNA VEZ CONSTANTADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE” PROCEDERA A
SU RECEPCION. ASI MISMO, COMUNICARA A EL AYUNTAMIENTO Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA
FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE. S| LO ESTIMAN CONVENIENTE NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD RECIBIRA
LOS TRABAJOS, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE. DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
ENEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
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“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “LA
CONTRATANTE” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERA TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
USO; ASI MISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE
HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
RESPECTIVAS. '

B) S| “LA CONTRATANTE” RESCINDE UNILATERALMENTE.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO

DE TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIAL O TOTALMENTE. “EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES

LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O E;'
BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN '""j
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL :“7{'
AYUNTAMIENTO” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS &
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y S| NO FUEREN (\'J
SUFICIENTES SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. PARA LO CUAL

EL TEXTO DE LA MISMA ESTABLECERA QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO Sﬁ
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS \-%

OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA” DICHA FIANZA SERA
SUSTITUIDA POR LA QUE SE ESTABLECE EN CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

PARA TODA RECEPCION DE OBRA “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A NOMBRE DE “EL
AYUNTAMIENTO", FIANZA QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS.
CON LA QUE NO PODRA RECIBIRSE LA OBRA, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO
49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
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DECIMO SEXTA- SUSPENSION TEMPORAL DE CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA"

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

POSTERIORMENTE “EL AYUNTAMIENTO" COMUNICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION
TEMPORAL ¥ A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, LO NOTIFICARA A EL
AYUNTAMIENTO Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE"”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL ARTICULO 47 FRACCION
I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN PLAZO, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS © BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS POR “EL CONTRATISTA” ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE EVALUAR Y EN SU
CASO APROBAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE O A EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES, ADEMAS PAGAR LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES. ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO,
HACIENDOLO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 47 FRACCION Il DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
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EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL
CONTRATISTA”. DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE

DECIMO OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO ¥ PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE §8US TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMO NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE"” PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA , ASI COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO" ADEMAS DE QUE APLIQUE LAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE HAGA EFECTIVA LA

-
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO 3
CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA lif,
DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A Fl 4
“CONTRATISTA” EXPONIENDOLE LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE A
MANIFIESTE A LO QUE SU DERECHO CONVENGA &

SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA O TERMINA LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES O EQUIPO DE CONSTRUCCION ¥
NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO POR CUALQUIER OTRA
CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION DE LOS TERMINOS EL CONTRATO
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VIGESIMA. -PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
ACONTECIMIENTO QUE GENERE LA RECISION ADMINISTRATIVA, COMUNICARA A “EL
CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE LA RESCISION, SUS CAUSAS Y EFECTOS “EL
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION EN
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVEERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; AS| COMO LO ESTIPULA EL ARTICULO 47 FRACCION Il LO ANTERIOR
ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGU DE “EL CONTRATISTA Qut
PUDIESEN EXISTIR, ASI COMO FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCORFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES AL
ACTO MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD; ADEMAS DEBERAN MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, LOS HECHOS QUE LE CONSTEN RELATIVOS AL ACTO O ACTOS IMPUGNADOS Y
ACOMPANAR LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION. CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 69 Y 72 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O

CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A f_:l-/‘
“EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA S
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA” PARA LO CUAL SEILE §

4
":.

RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN LA OBRA O ESTEN EN PROCESO DE

ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS. CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS 'C_\_J

DEL CONCURSO CONSIDERANDO S| LO HUBIERE, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A

LAS FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN \:_iﬁ,
e

UTILIZARSE EN LA OBRA, Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE POR ESCRITO A ENTREGARLOS
EN EL SITIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DE PLAZO ANTES
MENCIONADO, PAGARA A “EL AYUNTAMIENTO” GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA
DISPOSICION QUE EMITA LA SECRETARIA DE FINANZAS

“EL AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, TAL Y COMO LO ESTABLECE
AL ARTICULO 29 FRACCION |Il PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
U DEBIDO CONQCIMIENTO
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VIGESIMA PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO” VERIFICARA.- LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO
LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DIFERENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION - SI
SE DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERA S| “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON
LOS TRABAJOS CONTRATADOS

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTEMENTE DE LA
FACULTADES QUE TIENE “EL AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO SE REQUIERAN LOS TRABAJOS
NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA” DARA AVISO A “EL QJ
AYUNTAMIENTO” PREVIAMENTE A SU EJECUCION, EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MAXIMO DE "“:’;
5 (CINCO) DIAS HABILES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS ‘\’:"'
EXTRAORDINARIOS, PARA LA APROBACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN LA CUAL NO C:I'
PODRA INICIAR DICHOS TRABAJOS.

Y
VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LOS &.-E:s‘

REPRESENTANTES QUE PARA EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO Y LUGAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DARA A “EL CONTRATISTA"
POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION A FIN QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE
ORDENE “EL AYUNTAMIENTO” DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO AL ARTICULO 40 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

ASIMISMO “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN
EL SITIO DE ES O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION
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VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA"
TENDRA LA OBLIGACION DE COMUNICAR LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA
ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO O COADYUVAR DE INMEDIATO COMBATIENDOLO
CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA TAMBIEN ENTERARA, CUANDQ SE AFECTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

“EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE INDENTIFICACION DE LAS
OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO. CARGADO EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGO CIVIL Y
PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL ESTADO DE NAYARIT Y LA LEY DE JUSTICIA Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DELESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA LA SOLUCION DE
CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO. “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. O CUALQUIER
OTRA CAUSA

LAS PARTES DECLARAN QUE EN PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE O CUALQUIER
OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE VOLUNTADES.
LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS POR LOS OTORGANTES, LO RATIFICARON Y
FIRMARON A 17 DE JUNIO DE 2021.
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