CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: OP-SPL-F34R-002/2021.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL H. XL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO EN EoTk ACTO POR LA L. E.
P. PATRICIA PENA PLANCARTE JOSE ROQUE ROSALES TEODORO Y RAFAEL ROBLES PARRA EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE, SINDICO Y SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGU NILLAS,
NAYARIT ¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA. AMADO GARCIA NUNEZ. REPRESENTADA POR EL
ADMINISTRADOR UNICO ING. AMADO GARCIA NUNEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES:
1.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO":

1 QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO CON PATRIMONIO PROPIO. AUTONOMO EN
SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA EMBESTIDO DE
PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION Il Y IV DEL
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y
ARTICULO 2° DE LA LEY MUNICIPAL PARA FL ESTADO DE NAYARIT

2 QUE LA LEP. PATRICIA PENA PLANCARTE, FUE NOMBRADA PRESIDENTA MUNICIPAL POR
EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL. SEGUN EL DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA
DE MAYORIA Y VALIDEZ EXPEDIDO Y FIRMADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
DE SAN PEDRO LAGUNILLAS  NAYARIT

3 QUE LA AUTORIDAD QUE LOS REPRESENTA ESTAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR LOS
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO LO DISPONEN
LOS ARTICULOS 64 FRACCION IX Y ARTICULO 73 FRACCION Il RESPECTIVAMENTE DE LA
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
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QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO Y ZARAGOZA SIN, COLONIA
CENTRO C.P. 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS; NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO

QUE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO SE
ENCUENTRAN AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACTA DL SESION ORUINAR A DE CALILL

73 CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2021 PUNTO 4 CUATRO, AUTORIZANDO LA APLICACION
DE LOS RECURSOS PROPIOS, PERTENECIENTE COMUNMENTE A LA CUENTA DENOMINADA
"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" Y/O GASTO
CORRIENTE PARA CUBRIR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LAS OBRA ANTERIORMENTE
DESCRITA.

QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR "EL
AYUNTAMIENTO" DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION
Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT FFECTUO EL PROCEDIMIENTO
DE INVITACION RESTRINGIDA DE FECHA 03 DE MAYO DE 2021 MEDIANTE EL CONCURSO
NUMERO: OP-SPL-F3-1R-002/2021, QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS sUS ETAFAS Y SE
EMITIO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" LA RESOLUCION DEL FALLO EL DIA. 31 DE
MAYO DE 2021.

QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL ACTA DE
FALLO DE LA LICITACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA Nc
OP-SPL-F3-IR-002/2021 A LO ESTABIFCIDO POR EI ARTICULD 34 FRACCION 11l DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONTRATO

SER UNA PERSONA FISICA, ACREDITANDOSE CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES CLAVE GANA641213IL3.
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3 EL ING AMADO GARCIA NUNEZ, CON EL CARACTER YA INDICADO, CUENTA CON LAS
FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO COMO SE
ACREDITA CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS EN EL PROCESO DE LICITACION.

4 SUREGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: GANA641213IL3

5 SU REPRESENTANTE, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NUMERO DE
FOLIO 0236053744495 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

Y

6. CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA E;i
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO (—L—%

7 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE JUAREZ NUMERO 51 EN LA COMUNIDAD DE &Jl
MEXPAN, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS 5}3
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO \8

8 CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LAS
NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
INCLUYENDO LAS ESPECIFICAGIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA DRGET
DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA
MATERIA DEL CONTRATO.

9 CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION




CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADCO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMEROQO: OP-SPL-F34R-002/2021.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA

“REHABILITACION DE 169 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EN LA LOCALIDAD DE
AMADO NERVO (EL CONDE) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS."

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU
PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA" A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN
ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN ACATANDO PARA FELLO O ESTABIFCIDO FHN 105
DIVERSOS ORDENAMIENTOS. NORMAS Y ANEX0OS QUE SE SENALAN EN £L PUNTO D4 DF
CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO  EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES FUR LA CAN TILAL
DE: $1'143,555.86 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS 86/100 M.N.) ANTES DE IVA, MAS LA CANTIDAD DE $$182,968.94 (CIENTO OCHENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.) CORRESPONDIENTE Al 16% DE /A
RESULTANDO UN IMPORTE TOTAL DE. $1'326,524.80 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.) DESPUES DE VA

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBRE
LAS PARTES, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLE
LAS PARTES RECONOCEN LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE BEJERCILIO PRESUPUESTAL. ¥ SE
ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EMITA LA MISMA SECRETARIA DE HAGIENDA ¥ CREDITW
PUBLICO.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-002/2021.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA
OBRA EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIO. CON FECHA ESTIMADA DE INICIO UN DIA HABIL
POSTERIOR A LA PRESENTACION DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A
LA FECHA ESTIMADA DE TERMINO DE 60 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE INICIO.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA
LA ENTREGA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “EL
AYUNTAMIENTO™.

CUARTA.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA.- LAS OBRAS DEBERAN SER EJECUTADAS DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE "EROGACIINES v Lat CULIGN LI LIRA

PARTES QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRAIO ¥ FORMA PARTE INTEGRANITE DEL MISMO, EN
DICHO PROGRAMA SE INCLUYO UN CAPITULO ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CARACTER AMBIENTAL ¥ COMUNAL. SI EN EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN CIRCUSTANCIAS POR LAS CUALES “EL AYUNTAMIENTO”
CONSIDERE NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA O BIEN EN
EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA"” SE VIERA OBLIGADO A SOLICITAR ALGUNA VARIACION A
DICHO PROGRAMA POR CAUSAS DEBIDAMENTRE JUSTIFICADAS, “EL AYUNTAMIENTO"
ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO CON “EL CONTRATISTA" LA MODIFICACION
COMPROMETIENDOSE AMBAS PARTES A FORMALIZARLA EN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, COMO LO ESTIPULA
EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADD DE NAYARIT ASI COMO [ NS
DICTAMENES. PERMISOS LICENCIAS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE RE VWIERFN PARA 1)
REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” PRORROGARA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA | A TERMINACION DE LA DRRA
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SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ESTABLECERA ENVIANDO
OFICIO DE DESIGNACION A “EL AYUNTAMIENTO" ANTES DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMQS. UN REPRESENTANTE PERMANENTEMENTE CON
CEDULA PROFESIONAL DE ARQUITECTO INGENIERO ©O SIMILAR QUIEN ACTUARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DICHO
SUPERINTENDENTE DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO” EN EL LUGAR DE LA
OBRA Y BAJO SU DISPONIBILIDAD LOE PROYECTOS PLANOS ESPECIFICATIONI 817 RA
PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO” PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO LA CALIDAD
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER CAMBIO EN
LA DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE, “EL CONTRATISTA” CONTARA CON UN PLAZO DE
QUINCE DIAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO" DEL CAMBIO EN
CUESTION, “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN SU CASO,
LA SOLICITUD DE SUSTITUCION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO

SEPTIMA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, QUE
ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” AL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTC DE DBRA ACOMPANADA PO
LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 2 (LOS) DAL HABILE
SIGUIENTES A LA FECHA DEL CORTE PARA LA ELABORACION DE LA MISMA, LA QUE SERAN LOS
DIAS 14 Y 29 DE CADA MES. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL
AYUNTAMIENTO™ INICIE EL TRAMITE DE PAGU.

DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA INTEGRACION DE LAS ESTIMACIONES:
1.- NUMEROS DE GENERADORES
2.- CROQUIS (PLANERIA)
3-REPORTE FOTOGRAFICO
4.-Y DEMAS INFORMACION Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIO A FIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS PACTADOS Y LA VERACIDAD DE LOS
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CONCEPTOS POR PAGAR Y QUE TODA LA DOCUMENTACION CORRESPONDA N E L
PERIODC QUE SE ESTIMA

5-NOTAS DE BITACORAS

6.- PRUEBAS DE LABORATORIO.

EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA, DENTRO DE 8 (OCHO) DIAS
HABILES SIGUIENTES, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LOS NUMEROS GENERADOS
PARA ENVIARLOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS. —

EL PAGO SE HARA A “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE “"EL AYUNTAMIENTO"” QUIEN ELABORARA
EL CONTRARECIBO CORRESPONDIENTE CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION; EN UN PLAZO
NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN
2 (DOS) DIAS HABILES A PARTIR DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION, CON EL OBJETO DE
CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO AUTORIZAR [A [ STIMACION TORRE S N0ar o1
DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS LAS PENDIENTES DEBERAN
RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

EN CASO QUE “EL AYUNTAMIENTO"” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR [DIAS
CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA "SECRETARIA DE FINANZAS®

NI LAS ESTIMACIONES NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS POR PAGO
EFECTUADO EN EXCESO
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POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE PLAZO SIN LA RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA" SF
CONSIDERAN DEFINITWAMENTE ACEPTADAS POR ESTE, SIN DERECHO A RECLAMACION
POSTERIOR DE LA ESTIMACION DE QUE SE TRATE

OCTAVA.- ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE' DE:

$343,066.76 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.) MONTU
ANTES DE | V A. MAS LA CANTIDAD DE $54,890.68 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA PESOS 68/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DE VA RESULTANDO UN IMPORTE
TOTAL DE: $397,957.44 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS 44/100 M.N.) DESPUES DE IVA, MISMO QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO)
DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION

“EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 04 (CUATRO)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION
Y/O EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO A
ENTREGAR: Y EL IMPORTE DE EL O LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES SE ENTREGARAN, POR
“EL AYUNTAMIENTO” A MAS TARDAR DENTRO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES A LA PRESENTACION
DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO
PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCCION PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS T “EL
CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. DE ACUERDO CON LOS
ESTIPULADO EN LOS ARTICULO 29 Y 39 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN
VIGOR

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL "AYUNTAMIENTO"

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO
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C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, O SI HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO MODIFICADO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS

D) QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA
A MORTIZADO TOTAL O PARCIAMLENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS
SENALADOS EN EL CONTRATO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 93,95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERA LA FIANZA, “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA LIBERANDOSE

SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL AYUNTAMIENTO" QUE
ASI LO INDIQUE.

NOVENA.-GARANTIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT ¥ DEMAY
DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVG
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 03 (TRES) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION
DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" POR VALOR DE 10%
(DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LAS CLAUSULAS
PRIMERA Y SEGUNDA A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA"” EN TERMINOS DE LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT
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MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS
ADELANTE SE SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO,

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, “EL
CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION DEL CONCURSQO, PARA EL CASO DE LICITACION,
EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 29 FRACCION | PARRAFQ I, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT ¥ ADEMAS OPTARA POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA MISMA, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL
DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE 1IH
ANO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARA CONSTAR EN
EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO
HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO"” LA INSTITUCION AFIANZADORA
PROCEDERA A SU CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE "AYUNTAMIENTO” EN
DICHO SENTIDO, EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “EL AYUNTAMIENTO”
LO COMUNICARA DE INMEDIATO ¥ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" A5l COMO A LA
AFIANZADORA RESPECTIVAMENTE, DE NO HABER INCONFORMIDADES POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO” AL TERMINO DEL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, SE CANCELARA LA FIANZA MEDIANTE ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO” DIRIGIDO A LAS
AFIANZADORAS
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LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 FRACCION lIl
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS INSTITUCIONES QUE LA OTORGUE

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO"

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE A FIANZA, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICADO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA Db ESTE
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS
ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS POR EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERA LA FIANZA “EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION Dt
PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE
SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL AYUNTAMIENTO" GUI
AS| LO INDIQUE

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS

QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATQO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO NI TAMPOLU IMPUTALLES A
CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTIGENCIA DE ESTE
CONTRATO. EL AUMENTO O DISMINUCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
COMO LO MANIFIESTAN LOS ARTICULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT
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LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTL LOG
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

PARA SU APLICACION, SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL
CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO
AL PROGRAMA VIGENTE

=
]
“EL AYUNTAMIENTO” ACUERDA QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DU ‘%
COSTOS DETERMINADO DESDE LAS BASES DE LA LICITACION, PARA EL PRESENTE CONTRATO Q
SERA: {:S
| ol

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS
PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES (C%)J
=

A).- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA
“EL CONTRATISTA” Y “EL AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO “EL AYUNTAMIENTQ" PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO; Y

B).- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIIOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTUS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA”
HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA
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LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO QUE
EXPIDA “EL AYUNTAMIENTO” QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, EN
CONSECUENCIA, NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO

LOS INDICES BASE QUE SERVIRAN PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL
CONTRATO, SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION 1
APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, DEBERAN SER
LOS QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y
NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR NINGUNA VARIACION QUE OCURRA ENIRE LA
FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES DEL AJUSTE

SI AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS
MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS

EL AJUSTE POR LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES A
LOS MATERIALES. MANC DE OBRA. MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTEGRAN
LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE DETERMINARA DE CONFORMIDAD CON
LO SIGUIENTE:

1).- SE ESTABLECERA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATERIALES, LA MANO DE
OBRA Y LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE INTERVIENEN EN CADA TIPO DE OBRA,;

ll).- SE DETERMINARA EL PROMEDIO DE LOS INDICES APLICABLES A LOS INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL TIPO DE OBRA ANALIZADO, DIVIDIENDO EL
PROMEDIO DE INDICES DE ESOS INSUMOS EN EL PERIODO DE AJUSTE, ENTRE EL

B- Vesales
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PROMEDIO DE INDICES DE ESOS MISMOS INSUMOS EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA,

EL PORCENTAJE DE INCREMENTO O DECREMENTO SE OBTENDRA CON LA SIGUIENTE EXPRESION:

I=(PMXAM)+ (POXAO)+(PQXAQ)+ . +(PIXAI)

SIEMPRE QUE:

PM+PO+PQ+  +Pl=1

DONDE:
| = FACTOR DE INCREMENTO EN EL PERIODO EN ESTUDIO POR AJUSTE DE COSTOS EXPRESADO
EN FRACCION DECIMAL.

PM = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATERIALES CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO,
EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL

AM = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIU DE
INDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE.

PO = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MANO DE OBRA CON RESPECTO AL COSTO DIRE (T
EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

AO = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
INDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE

PQ = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO. EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL

AQ = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIU DE
iNDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE
INTERVIENE EN LA @BRA TIPO DE QUE SE TRATE

Goe B- Rosies
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Pl = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE ALGUN OTRO INSUMQ ESPECIFICO DE QUE SE TRATE EN
EL COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

Al = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE, ENTRE EL PROMEDIO DE
INDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE ALGUN OTRO INSUMO ESPECIFICO QUE INTERVIENE
EN LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE

SEGUN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA ADICIONAR O SUSTRAER A LA EXPRESION ANTERIOR LOS SUMANDOS
QUE SE REQUIERAN, CONFORME A LOS DIVERSOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE. CADA UNO DE LOS TERMINOS DE LAS EXPRESIONES SE PODRA
SUBDIVIDIR, A FIN DE AGRUPAR LOS INSUMOS SIMILARES

NO DARAN LUGAR AL AJUSTE DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A [AS QUE
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION
DE LA OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE S| SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION LA DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS. “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN DEBERA PRESENTAR POR ESCRITD A “EL
AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOSL POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHU
PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO  LAS
SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA" DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN
RECHAZADAS POR “EL AYUNTAMIENTO”. DE IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA
DEL AJUSTE DE COSTOS CUANDO “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION
DE FINIQUITO

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS - "EL
AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA EN
MATERIA DE ESTE GONTRATO MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL
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CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
¥ POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE
NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS QUE SE ASIENTE
EN LA BITACORA DE ORDEN DE EJECUCION

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTAELE A “EL CONTRATISTA"” LLEGARA A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DE PLAZG Dt
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTRAN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DI
SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERA
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO O DEL MONTO SENALADO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Sl LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA .- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS,
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATQ, CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN
EL ANEXO “UNO" DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL
DEL PRESENTE CONTRATO YA QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO DE LOUS EFECTOS ¥
ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE LA GARANTIA (FIANZA)
NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLO ¥ A REPARAR LOS FOR SU CUENTA ¥ RIESGO. SN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA PARA ELLO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 51 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO,
SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT EN SU ARTICULO 38
PARRAFOS 4" Y 5"

AS| MISMO “EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1) EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CONFURME LG
ESTABLECE EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT,
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DECIMO CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA
“EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DF ACUERDO CON EL PROGRAMA DF
OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS, S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA CUMPARACIUN EL AVANCE Db LAS
OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “CONTRATANTE" PROCEDERA A

1.

RETENER EN TOTAL EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO
POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO
DE LAS OBRAS HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE ALGUNA RETENCION SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DE “LA
CONTRATANTE"”, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “"EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FEOHA
SENALADA EN EL PROGRAMA UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD
IGUAL AL 25% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA DIFERENCIA NO
EJECUTADA A LA FECHA POR ENTREGAR. QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION
DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS
NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" NO SEAN
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.
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LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUIE
LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS Si DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA

DECIMO QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL
AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMFE NDADOS Y FETA A
SU VEZ VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZU
PACTADO EN LA VIGENCIA.

UNA VEZ CONSTANTADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A
SU RECEPCION. ASI MISMO, COMUNICARA A EL AYUNTAMIENTO Y A LA SECRETARIA DE LA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA
FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMAN CONVENIENTE NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RE SPONSABILIDAD RECIBIRA
LOS TRABAJOS, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
ENEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR 1 OS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS O FALTANTES

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SIN QUE “LA
CONTRATANTE” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JuiCIO
EXISTIERA TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCERTIBLES DE
USO: ASI MISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE
HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
RESPECTIVAS,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-002/2021.

B) SI“LA CONTRATANTE” RESCINDE UNILATERALMENTE
C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.
D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.
DE TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SEAN PARCIAL O TOTALMENTE “EL
AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O
BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON  “EL
AYUNTAMIENTO” ¥ A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y S| NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL
EL TEXTO DE LA MISMA ESTABLECERA QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN AND
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS
OCULTOS ¥ MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA” DICHA FIANZA SERA
SUSTITUIDA POR LA QUE SE ESTABLECE EN CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

PARA TODA RECEPCION DE OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A NOMBRE DE "EL
AYUNTAMIENTO", FIANZA QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS,
CON LA QUE NO PODRA RECIBIRSE LA OBRA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO
49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE MNAYAIRIT

DECIMO SEXTA- SUSPENSION TEMPORAL DE CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTQ, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA”

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.
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CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-002/2021,

POSTERIORMENTE “EL AYUNTAMIENTO”, COMUNICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION
TEMPORAL Y A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, LO NOTIFICARA A EL
AYUNTAMIENTO Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL AR TICULU 4/ FivaLuiuly
| DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN PLAZO, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS POR “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE EVALUAR Y EN SU
CASO APROBAR LOS TRABAJOS REALIZADOS. PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE O A EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES, ADEMAS PAGAR LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO
HACIENDOLO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 47 FRACCION IIl DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

X
Czj
&
ol
g

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL
CONTRATISTA”, DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.
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CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-002/2021.

DECIMO OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

DECIMO NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE"” PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA . ASI COMO POR El
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD  PARA “EL AYUNTAMIENTO"”, ADEMAS DE QUE APLIQUE LAS PENAS

CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO. LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A EL
“CONTRATISTA” EXPONIENDOLE LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE
MANIFIESTE A LO QUE SU DERECHO CONVENGA

SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA O TERMINA LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOUS TRABAJUS, NU CUMPLE
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, AS| COMO POR CUALQUIER OTRA
CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION DE LOS TERMINOS EL CONTRATO.

VIGESIMA.-PROCEDIMIENTO DE_RESCISION.- “EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
ACONTECIMIENTO UE GENERE LA RECISION ADMINISTRATIVA, COMUNICARA A “EL
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CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE LA RESCISION, SUS CAUSAS Y EFECTOS “EL
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVEERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; ASI COMO LO ESTIPULA EL ARTICULO 47 FRACCION II; LO ANTERIOR
ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR, ASI COMO FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCORFORMARSE POR EGCRITO
ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES AL
ACTO MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD, ADEMAS DEBERAN MANIFESTAR, BAJO PROTESTA Uk
DECIR VERDAD, LOS HECHOS QUE LE CONSTEN RELATIVOS AL ACTO O ACTOS IMPUGNADOS Y
ACOMPANAR LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION. CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 69 Y 72 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O
CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA” PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN LA OBRA O ESTEN EN PROCESO DE
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS
DEL CONCURSO CONSIDERANDO SI LO HUBIERE, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A
LAS FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN
UTILIZARSE EN LA OBRA, Y “EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE POR ESCRITO A ENTREGARLOS
EN EL SITIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

S| “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DE PLAZO ANTES
MENCIONADO, PAGARA A “EL AYUNTAMIENTO” GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA
DISPOSICION QUE EMITA LA SECRETARIA DE FINANZAS
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
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“EL AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, TAL Y COMO LO ESTABLECE
AL ARTICULO 39 FRACCION Il PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, PARA SU DEBIDO CONOCIMIENTO

VIGESIMA PRIMERA.- “EL_ AYUNTAMIENTO"” VERIFICARA.- LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO
LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DIFERENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION - S|
SE DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERA S| “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON
LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE. SON INDEPENDIENTEMENTE DE LA
FACULTADES QUE TIENE “EL AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO SE REQUIERAN LOS TRABAJOS
NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA" DARA AVISO A “EL
AYUNTAMIENTO” PREVIAMENTE A SU EJECUCION, EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MAXIMO DE
5 (CINCO) DIAS HABILES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, PARA LA APROBACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO™ SIN LA CUAL NG
PODRA INICIAR DICHOS TRABAJOS

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL AYUNTAMIENTO™ A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO Y LUGAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DARA A “EL CONTRATISTA"
POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION A FIN QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE
ORDENE “EL AYUNTAMIENTO” DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO AL ARTICULO 40 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
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ASIMISMO “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE TODOS LOS TRABAJOS. YA SEA EN
EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA",
TENDRA LA OBLIGACION DE COMUNICAR LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA
ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO O COADYUVAR DE INMEDIATO COMBATIENDOLO
CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA TAMBIEN ENTERARA, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

*EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE INDENTIFICACION DF LAY
OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGADO EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGO CIVIL Y
PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL ESTADO DE NAYARIT Y LA LEY DE JUSTICIA Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JUR}SDICCION DEL TRIBUNAL DE JUST!CIA ADMINISTRATIVA
DELESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAIr:’*TAL PARA LA SOLUCION DE
CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER
OTRA CAUSA

LAS PARTES DECLARAN QUE ENhPRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE O CUALQUIER
OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE VOLUNTADES
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
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LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS POR LOS OTORGANTES, LO RATIFICARON Y
FIRMARON A LOS 03 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2021.
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