CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-GC-AD-004/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN
PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. PATRICIA PENA PLANCARTE; EN SU CARACTER DE
PRESIDENTA MUNICIPAL, C. JOSE ROQUE ROSALES TEODORO, EN SU CARACTER DE SINDICO
MUNICIPAL, C. RAFAEL ROBLES PARRA EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL Y POR LA
OTRA PARTE LA EMPRESA; CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE S.A. DE C.v, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.

JOSE LUIS ORTIZ MENDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO A LAS :63
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: C:B
Q

2

DECLARACIONES: '
=

1.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO™: %
>

1. QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN
SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, EMBESTIDO DE
PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION Il Y IV DEL
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y
ARTICULO 2° DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

2. QUE LA C. PATRICIA PENA PLANCARTE, FUE NOMBRADA PRESIDENTA MUNICIPAL POR EL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, SEGUN EL DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
MAYORIA Y VALIDEZ EXPEDIDO Y FIRMADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

[#]

QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO LO DISPONEN
LOS ARTICULOS 64 FRACCION IX Y ARTICULO 73 FRACCION Il RESPECTIVAMENTE DE LA
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

4 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL SIN.
COLONIA CENTRO, SAN PEDRO LAGUNILLAS, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA
PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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LIBRO IV CUATRO DE FECHA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DEL ANO 2018, BAJO LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 31 DE ZAPOPAN, JALISCO LICENCIADO MIGUEL
HEDED MALDONADO; MANIFESTANDO DICHO REPRESENTANTE QUE TALES FACULTADES
NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS A LA FECHA.

SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CCO150924IC7.

SU REPRESENTANTE, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR, CON NUMERO DE
FOLIO 2970029676837, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ALMERIA No. 964 B COL LOMAS DE
ZAPOPAN MUNICIPIO DE ZAPOPAN ESTADO DE JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS
NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES;
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA
MATERIA DEL CONTRATO.

CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

“MODERNIZACION DE 37 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
COMUNIDAD DE TEPETILTIC MUNIGIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT”
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TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU
PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA" A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN
ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN ESTE CONTRATO.

LA OBRA CONTEMPLA LA MODERNIZACION DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE
TEPETILTIC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. LA CUAL TENDRA COMO OBJETIVO
PRINCIPAL RETIRAR LAS LUMINARIAS EXISTENTES Y SUSTITUIRLAS POR OTRAS CON TECNOLOGIA

LED, ESTO COMO PARTE DE LA MODERNIZACION DE LAS LOCALIDADES

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO - EL. MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
DE: $333,811.41 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N.)
ANTES DE IVA, MAS LA CANTIDAD DE $53,409.83 (CIENCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NUEVE PESOS 83/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DE IVA, RESULTANDO UN IMPORTE TOTAL
DE: $387,221.24 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 24/100 M.N.)

DESPUES DE VA,

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBRE
LAS PARTES, POR LO QUE S| "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO Y,
LAS PARTES RECONOCEN LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE
ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EMITA LA MISMA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO

PUBLICO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA
OBRA EN UN PERIODO DE 20 DIAS CALENDARIO, CON FECHA ESTIMADA DE INICIO EL DIA 15 DE

JULIO DE 2020 Y FECHA ESTIMADA DE TERMINO EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2020.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HAST
LA ENTREGA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “EL

AYUNTAMIENTO"
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5. QUE LOS RECURSOA ECONOMICOS PARA REALIZAR LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, TIENEN SU ORIGEN DE ACUERDO AL ACTA DE SESION ORDINARIA DE
CABILDO NO. 59 CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2020, AUTORIZANDO LA APLICACION DE
LOS RECURSOS PROPIOS, PERTENECIENTE COMUNMENTE A LA CUENTA DENOMINADA
“GASTO CORRIENTE".

6. QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL
AYUNTAMIENTO" DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 20
FRACCION Il INCISO Y 58 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,
EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA DE FECHA 29 DE JUNIO DE
2020 MEDIANTE EL CONCURSO NUMERO: OP-SPL-GC-AD-004/2020, QUE FUE DESAHOGADO
EN TODAS SUS ETAPAS: Y SE EMITIO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" LA RESOLUCION

saled

DEL FALLO EL DIA: 10 DE JUNIO DE 2020. {_\q

—

7. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL ACTA DE =
FALLO DE LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. %
OP-SPL-GC-AD-004/2020, A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 34 FRACCION IIl DE LA LEY \_5%

DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

1. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONTRATO.

2. SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL, DENOMINADA “CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE"
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ACREDITANDOSE CON LA CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE: CCO150924IC7 Y SE IDENTIFICA CON
ACTA CONSTITUTIVA CON NUMERO DE ESCRITURA 30,440 (TREINTA MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA) EN EL TOMO CLI CENTESIMO QUINCUAGESIMO PRIMERO LIBRO V QUINTO
PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 31 LICENCIADO MIGUEL
HEDED MALDONADO.

3. SUREPRESENTANTE, EL ING. JOSE LUIS ORTIZ MENDEZ, CON EL CARACTER YA INDICADO,
CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO,
COMO SE ACREDITA EN EL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO 39,385 TREINTA TY NUEVE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO TOMO CLXXXVI CINTESIMO OCTOGESIMO SEXTO.
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CUARTA.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA.- LAS OBRAS DEBERAN SER EJECUTADAS DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE “EROGACIONES Y EJECUCION DE OBRAS" FIRMADO POR LAS
PARTES QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, EN
DICHO PROGRAMA SE INCLUYO UN CAPITULO ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CARACTER AMBIENTAL Y COMUNAL, SI EN EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN CIRCUSTANCIAS POR LAS CUALES “EL AYUNTAMIENTO”
CONSIDERE NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA O BIEN EN
EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" SE VIERA OBLIGADO A SOLICITAR ALGUNA VARIACION A
DICHO PROGRAMA POR CAUSAS, DEBIDAMENTRE JUSTIFICADAS, “EL AYUNTAMIENTO”
ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO CON “EL CONTRATISTA” LA MODIFICACION,
COMPROMETIENDOSE AMBAS PARTES A FORMALIZARLA EN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE

QUINTA.- DISPONIBILIDAD _DEL _INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATQ, COMO LO ESTIPULA
EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; ASI COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU
REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO"”, PRORROGARA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ESTABLECERA ENVIANDO
OFICIO DE DESIGNACION A “EL AYUNTAMIENTO™, ANTES DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTEMENTE CON
CEDULA PROFESIONAL DE ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR QUIEN ACTUARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, DICHO
SUPERINTENDENTE DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN EL LUGAR DE LA
OBRA Y BAJO SU DISPONIBILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA
PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO” PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA, PARA CUALQUIER CAMBIO EN
LA DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE, “EL CONTRATISTA” CONTARA CON UN PLAZO DE
QUINCE DIAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO" DEL CAMBIO EN
CUESTION, “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN SU CASO,
LA SOLICITUD DE SUSTITUCION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
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SEPTIMA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, QUE
ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” AL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA ACOMPANADA POR
LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL CORTE PARA LA ELABORACION DE LA MISMA; LA QUE SERAN LOS
DIAS 14 Y 29 DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL
AYUNTAMIENTO” INICIE EL TRAMITE DE PAGO.

DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA INTEGRACION DE LAS ESTIMACIONES:
1.- NUMEROS DE GENERADORES.
2.- CROQUIS (PLANERIA).
3.- REPORTE FOTOGRAFICO.
4.-Y DEMAS INFORMACION Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIO A FIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS PACTADOS Y LA VERACIDAD DE LOS
CONCEPTOS POR PAGAR. Y QUE TODA LA DOCUMENTACION CORRESPONDA CON EL
PERIODO QUE SE ESTIMA.
5.- NOTAS DE BITACORAS.
6.- PRUEBAS DE LABORATORIO (EN CASO DE SER NECESARIAS)
EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA, DENTRO DE 8 (OCHO) DIAS
HABILES SIGUIENTES, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LOS NUMEROS GENERADOS
PARA ENVIARLOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS,

EL PAGO SE HARA A “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO” QUIEN ELABORARA
EL CONTRARECIBO CORRESPONDIENTE CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION; EN UN PLAZO
NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN
2 (DOS) DIAS HABILES A PARTIR DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION, CON EL OBJETO DE
CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.
DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERAN
RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

(Jose - Reswled
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EN CASO QUE “EL AYUNTAMIENTO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA "SECRETARIA DE FINANZAS® =

NI LAS ESTIMACIONES NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS POR PAGO
EFECTUADO EN EXCESO,

POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE PLAZO SIN LA RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA" SE
CONSIDERAN DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR ESTE, SIN DERECHO A RECLAMACION
POSTERIOR DE LA ESTIMACION DE QUE SE TRATE.

OCTAVA.- ANTICIPO.- SE OTORGA UN 50% DE ANTICIPO CON IVA INCLUIDO RESPECTO DEL
MONTO TOTAL ADJUDICADO EN EL PRESENTE CONTRATO, MISMO QUE DEBERA IR GARANTIZADO
POR LA CORRESPONDIENTE FIANZA.

NOVENA.-GARANTIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, ¥ DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION
DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" POR VALOR DE 10%
(DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LAS CLAUSULAS
PRIMERA Y SEGUNDA A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE L

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT
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MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS
ADELANTE SE SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFQ DE ESTA CLAUSULA, “EL
CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION DEL CONCURSO, PARA EL CASO DE LICITACION,
EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 29 FRACCION | PARRAFO Il, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT Y ADEMAS OPTARA POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA MISMA, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL
DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE UN
ANO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARA CONSTAR EN
EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO
HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTQ”, LA INSTITUCION AFIANZADORA
PROCEDERA A SU CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE "AYUNTAMIENTO"” EN
DICHO SENTIDO, EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “EL AYUNTAMIENTO"
LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA"” ASI COMO A LA
AFIANZADORA RESPECTIVAMENTE, DE NO HABER INCONFORMIDADES POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO” AL TERMINO DEL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, SE CANCELARA LA FIANZA MEDIANTE ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO"” DIRIGIDO A LAS
AFIANZADORAS.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 FRACCION IIl
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS INSTITUCIONES QUE LA OTORGUE.

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO".

2
=
S
™)
o

R




CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-GC-AD-004/2020

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE A FIANZA, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICADO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS
ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS POR EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERA LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE
SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL AYUNTAMIENTO" QUE
AS| LO INDIQUE.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO NI TAMPOCO IMPUTABLES A
CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTIGENCIA DE ESTE
CONTRATO. EL AUMENTO O DISMINUCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
COMO LO MANIFIESTAN LOS ARTICULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTE LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

PARA SU APLICACION, SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL
CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO
AL PROGRAMA VIGENTE.

- Rexrle)
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“EL AYUNTAMIENTO” ACUERDA QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE

COSTOS DETERMINADO DESDE LAS BASES DE LA LICITACION, PARA EL PRESENTE CONTRATO
SERA:

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS
PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES;

A).- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA
“EL CONTRATISTA” Y “EL AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO; Y

B).- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA”
HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO QUE
EXPIDA “EL AYUNTAMIENTO” QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, EN
CONSECUENCIA, NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.

LOS INDICES BASE QUE SERVIRAN PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL
CONTRATO, SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION ¥
APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, DEBERAN SER
LOS QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y
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NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR NINGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA
FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES DEL AJUSTE.

SI AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS
MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL AJUSTE POR LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES A
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTEGRAN

LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE DETERMINARA DE CONFORMIDAD CON
LO SIGUIENTE:

1).- SE ESTABLECERA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATERIALES, LA MANO DE

OBRA Y LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE INTERVIENEN EN CADA TIPO DE OBRA,

Il).- SE DETERMINARA EL PROMEDIO DE LOS iNDICES APLICABLES A LOS INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL TIPO DE OBRA ANALIZADO, DIVIDIENDO EL
PROMEDIO DE INDICES DE ESOS INSUMOS EN EL PERIODO DE AJUSTE, ENTRE EL
PROMEDIO DE INDICES DE ESOS MISMOS INSUMOS EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA;

EL PORCENTAJE DE INCREMENTO O DECREMENTO SE OBTENDRA CON LA SIGUIENTE EXPRESION:
I=(PMXAM)+(POXAQ)+(PQXAQ)+. .. +(PIXAIl)

SIEMPRE QUE:
PM+PO+PQ+...+Pl=1

DONDE:

| = FACTOR DE INCREMENTO EN EL PERIODO EN ESTUDIO POR AJUSTE DE COSTOS, EXPRESADO
EN FRACCION DECIMAL.

PM = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATEF
EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL

LES CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO,

(ose - Rosale/
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AM = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
INDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE.

PO = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MANO DE OBRA CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO,
EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL

AO = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
iNDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE.

PQ = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

AQ = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
iNDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTAGION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE
INTERVIENE EN LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE.

Pl = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE ALGUN OTRO INSUMO ESPECIFICO DE QUE SE TRATE EN
EL COSTO DIRECTOQ, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

Al = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE, ENTRE EL PROMEDIO DE
INDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE ALGUN OTRO INSUMO ESPECIFICO QUE INTERVIENE
EN LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE.

SEGUN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL
AYUNTAMIENTO"” PODRA ADICIONAR O SUSTRAER A LA EXPRESION ANTERIOR LOS SUMANDOS
QUE SE REQUIERAN, CONFORME A LOS DIVERSOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE. CADA UNO DE LOS TERMINOS DE LAS EXPRESIONES SE PODRA
SUBDIVIDIR, A FIN DE AGRUPAR LOS INSUMOS SIMILARES.

NO DARAN LUGAR AL AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A LAS QUE,
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENE
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION
DE LA OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE S| SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION LA DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS. “EL CONTRATISTA”
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DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO A “EL
AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO
PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO. LAS
SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN
RECHAZADAS POR “EL AYUNTAMIENTO”. DE IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA
DEL AJUSTE DE COSTOS CUANDO “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION
DE FINIQUITO

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA EN
MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES.

(6se. B~ Roscthed

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE
NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS QUE SE ASIENTE
EN LA BITACORA DE ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” LLEGARA A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DE PLAZO DE \

EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTRAN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE!
SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERA
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINC® POR CIENTO) DEL PLAZO O DEL MONTO SENALADO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN
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CONVENIO MODIFICATORIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Sl LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE UTILICEN EN LOS SERVICIOS ¥ TRABAJOS,
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN
EL ANEXO “UNO" DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL
DEL PRESENTE CONTRATO YA QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO DE LOS EFECTOS Y
ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE LA GARANTIA (FIANZA),
NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLO Y A REPARAR LOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA PARA ELLO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 51 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR. ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO,
SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT EN SU ARTICULO 38
PARRAFOS 4° Y 5°,

AS|I MISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

(j6se. C- Tosule
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1) EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT;

DECIMO CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:

“EL AYUNTAMIENTO"” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE E
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE §
OBRA APROBADQO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL [’:‘l
AVANCE DE LAS OBRAS, S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS (\;
OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “CONTRATANTE” PROCEDERA A: .Ezd
>

1. RETENER EN TOTAL EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO
POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO
DE LAS OBRAS HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

S|l AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE ALGUNA RETENCION SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DE “LA
CONTRATANTE"”, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

2. APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD
IGUAL AL 2.5% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA DIFERENCIA NO
EJECUTADA A LA FECHA POR ENTREGAR. QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION
DE “LA CONTRATANTE”. PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS
NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" NO SEAN
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUIE
LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA,

DECIMO QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL
AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A
SU VEZ VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO
PACTADO EN LA VIGENCIA.

UNA VEZ CONSTANTADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A
SU RECEPCION. ASI MISMO, COMUNICARA A EL AYUNTAMIENTO Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA
FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMAN CONVENIENTE NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD RECIBIRA
LOS TRABAJOS, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “LA
CONTRATANTE” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERA TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
USO; ASI MISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO"” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE
HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
RESPECTIVAS.

B) S| “LA CONTRATANTE” RESCINDE UNILATERALMENTE.
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C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.
D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

DE TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIAL O TOTALMENTE, “EL
AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EN CUESTION ©
BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL
AYUNTAMIENTO” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL
EL TEXTO DE LA MISMA ESTABLECERA QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS
OCULTOS ¥ MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA” DICHA FIANZA SERA
SUSTITUIDA POR LA QUE SE ESTABLECE EN CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO

(s @ Posales

PARA TODA RECEPCION DE OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A NOMBRE DE "EL
AYUNTAMIENTO", FIANZA QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS,
CON LA QUE NO PODRA RECIBIRSE LA OBRA, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO
49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA".

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

POSTERIORMENTE “EL AYUNTAMIENTO” COMUNICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION
TEMPORAL Y A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, LO NOTIFICARA A EL
AYUNTAMIENTO Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.
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CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE"”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL ARTICULO 47 FRACCION
| DE LALEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN PLAZO, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS © BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS POR “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE EVALUAR Y EN SU
CASO APROBAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDOC A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE O A EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES, ADEMAS PAGAR LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO,
HACIENDOLO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 47 FRACCION Ill DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

(ose B- L sales

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL
CONTRATISTA”, DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL I\
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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DECIMO NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA , ASI COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE APLIQUE LAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A EL
“CONTRATISTA” EXPONIENDOLE LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE
MANIFIESTE A LO QUE SU DERECHO CONVENGA.

SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE EL CONTRATO S| NO INICIA O TERMINA LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO POR CUALQUIER OTRA
CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION DE LOS TERMINOS EL CONTRATO.

VIGESIMA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
ACONTECIMIENTO QUE GENERE LA RECISION ADMINISTRATIVA, COMUNICARA A “EL
CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE LA RESCISION, SUS CAUSAS Y EFECTOS. “EL
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS; HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVEERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADQS; ASI COMO LO ESTIPULA EL ARTICULO 47 FRACCION II; LO ANTERIOR
ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESBONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE

1
|

PUDIESEN EXISTIR, ASI COMO FACWMLTAD QUE ESTE TIENE DE INCORFORMARSE POR ESCRITO

Ry
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ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES AL
ACTO MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD; ADEMAS DEBERAN MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, LOS HECHOS QUE LE CONSTEN RELATIVOS AL ACTO O ACTOS IMPUGNADOS Y
ACOMPANAR LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION. CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS B9 Y 72 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O
CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA", PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN LA OBRA O ESTEN EN PROCESO DE
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS
DEL CONCURSO CONSIDERANDO SI LO HUBIERE, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A
LAS FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN
UTILIZARSE EN LA OBRA, Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE POR ESCRITO A ENTREGARLOS
EN EL SITIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

6% Q- Tosaked

S| “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DE PLAZO ANTES
MENCIONADO, PAGARA A “EL AYUNTAMIENTO” GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA
DISPOSICION QUE EMITA LA SECRETARIA DE FINANZAS.

“EL AYUNTAMIENTO"” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, TAL Y COMO LO ESTABLECE
AL ARTICULO 39 FRACCION IlIl PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, PARA SU DEBIDO CONOCIMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO"” VERIFICARA.- LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO
LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DIFERENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION .- SI
SE DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERA S| “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON
LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
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LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTEMENTE DE LA
FACULTADES QUE TIENE “EL AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTQ DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO SE REQUIERAN LOS TRABAJOS
NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, DARA AVISO A “EL
AYUNTAMIENTO” PREVIAMENTE A SU EJECUCION, EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MAXIMO DE
5 (CINCO) DIAS HABILES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, PARA LA APROBACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN LA CUAL NO
PODRA INICIAR DICHOS TRABAJOS.

?- Rescles

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO Y LUGAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DARA A “EL CONTRATISTA”
POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION A FIN QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE
ORDENE “EL AYUNTAMIENTO” DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO AL ARTICULO 40 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

ASIMISMO “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN
EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “"EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA",
TENDRA LA OBLIGACION DE COMUNICAR LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA
ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO O COADYUVAR DE INMEDIATO COMBATIENDOLO
CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE INDENTIFICACION DE LAS
OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGADO EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS.

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO
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QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGO CIVIL Y
PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL ESTADO DE NAYARIT Y LA LEY DE JUSTICIA Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DELESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA LA SOLUCION DE
CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA"” RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER
OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE O CUALQUIER

OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE VOLUNTADES.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS POR LOS OTORGANTES, LO RATIFICARON Y
FIRMARON A 13 DE JULIO DE 2020.

ENTO ¢
‘*\\\N“NJ\J 04,
“EL AYUNTAMIENTO” & e o,
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRCﬁ\!f ' AYARIT
k-4
‘3
-6
C. PATRICIA PLANCART ‘* “’”
PRESID MUNICIPAL hﬁ:’DRo LAGUN!LLAS
O 1 7 2 OZ 1
“Vo. Bo.” PRESIDENCIA
<) 2
2. Roslel \l,_\&(\o. ._Q \\ T ;..5\
C. JOSE ROQUE ROSALES TEODORO C. RAFAEL ROBLES PARRA
SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS ORTIZ MENDEZ
REPRESHNTANTE LEGAL
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